

入札経緯書

1. 工事名 公共下水道 水道管移転工事
2. 工事場所 井原市西江原町西町 地内
3. 路河川名 西江原污水枝線 補助その38-1
4. 契約の種類 指名競争入札
5. 入札日 平成30年8月3日 13:30 ~

6. 入札記録表

| 指名業者名 | 入札金額 | |
|-----------------|-----------|-----------|
| | 第1回目金額(円) | 第2回目金額(円) |
| トーダ工業 有限会社 | 7,450,000 | |
| 有限会社 矢吹管工 | 7,380,000 | |
| 佐藤設備 株式会社 | 7,350,000 | |
| シタキホームサービス 株式会社 | 7,420,000 | |
| 太洋エンジニアリング 株式会社 | 7,600,000 | |
| 有限会社 藤充建設工業 | 7,450,000 | |
| 藤岡水道工業 有限会社 | 7,410,000 | |

請負人 佐藤設備 株式会社
予定価格(税抜) 7,770,000 円
契約金額 7,938,000 円
契約日 平成30年8月6日
着手日 平成30年8月6日
竣工予定年月日 平成31年2月6日
指名理由: 市内業者優先

入札経緯書

1. 業務名 公民館新築工事設計業務委託
2. 場所 井原市門田町 地内
3. 路河川名 井原市県主公民館
4. 契約の種類 指名競争入札
5. 入札日 平成30年8月3日 13:35～

6. 入札記録表

| 指名業者名 | 入札金額 | |
|----------------|------------|-----------|
| | 第1回目金額(円) | 第2回目金額(円) |
| 株式会社 あい設計 | 10,350,000 | |
| 株式会社 阿波設計事務所 | 6,780,000 | |
| 株式会社 丸川建築設計事務所 | 7,100,000 | |
| 株式会社 宮崎建築設計事務所 | 7,390,000 | |
| 株式会社 塩飽設計 | | |
| 株式会社 いけ設計 | 7,300,000 | |
| 有限会社 いしだ工芸社 | 7,300,000 | |

請負人 株式会社 阿波設計事務所

契約金額 7,322,400 円

契約(着手)日 平成30年8月6日

竣工予定年月日 平成31年3月14日

指名理由: 実績等
入札無効—「株式会社 塩飽設計」委任状を持参しない代理人