

令和 7 年度 井原市の発注見通しの公表について（10 月 1 日以降）

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第 7 条並びに「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第 5 条における公共工事の発注の見通しの公表に関する規定により、建設工事に係る発注見通しを公表します。

本表は 10 月 1 日以降の発注見通しであり、4 月 1 日付けで公表した発注見通しの内、未発注の工事も含めて公表しており、内容の変更なく再公表した工事については「再掲」、内容を変更して再公表した工事については「変更」と備考欄に記載しています。

また、備考欄に「追加」と記載している工事は、4 月 1 日付けで公表した発注見通しには無かった工事になります。

なお、公表する内容は公表する時点における発注の見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

令和7年度 発注予定工事表(2回目)

工種:土木一式工事

発注時期	工種	発注方法	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	担当課	備考
第3	土木一式	制限付一般競争入札	埋立処分地整備工事(池谷公共残土処理場)	芳井町池谷	法面工、排水工	195日	建設課	「変更」
第3	土木一式	指名競争入札	橋梁補修工事(市道 淀奥大谷線/淀奥大谷1号橋)	門田町淀	L=3.0m、W=5.95m	140日	建設課	「変更」
第3	土木一式	制限付一般競争入札	調整池整備工事(宮の谷工業団地調整池)	美星町大倉	排水塔整備、堤体復旧	150日	建設課	「変更」
第3	土木一式	指名競争入札	橋梁補修工事(市道 的場西新町線/日芳橋)	七日市町～西江原町	L=109.1m、W=6.6m	120日	建設課	「変更」
第3	土木一式	指名競争入札	道路修繕工事(市道 青木町通り線)	東江原町青木	L=40.0m、W=4.0m	125日	建設課	「再掲」
第3	土木一式	指名競争入札	河川整備工事(普通河川 岩倉川)	岩倉町差迫	L=20.3m、W=1.5m	140日	建設課	「再掲」
第3	土木一式	指名競争入札	河川整備工事(普通河川 川附西川)	笹賀町川附	L=50.0m、W=1.0m	140日	建設課	「再掲」
第3	土木一式	指名競争入札	河川整備工事(普通河川 三山川)	美星町三山	L=20.0m、W=2.0m	140日	建設課	「再掲」
第3	土木一式	制限付一般競争入札	水路修繕工事(余町田用排水路)	木之子町	水路修繕	120日	農林課	「追加」

発注時期

第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。

備考欄の内容

4月1日付けで公表した発注見通しの内、未発注の工事について

工事内容(発注時期を含む)の変更なく再公表した工事は「再掲」と記載。

工事内容(発注時期を含む)を変更して再公表した工事は「変更」と記載。

4月1日付けで公表した発注見通しには無かった工事は「追加」と記載。

令和7年度 発注予定工事表(2回目)

工種: 建築一式工事

発注時期	工種	発注方法	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	担当課	備考
第3	建築一式	制限付一般競争入札	外壁等改修工事 (井原市地域農産物総合交流センター)	青野町	外壁塗装、トイレ改修	120日	農林課	「再掲」

発注時期

第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。

備考欄の内容

4月1日付けで公表した発注見通しの内、未発注の工事について

工事内容(発注時期を含む)の変更なく再公表した工事は「再掲」と記載。

工事内容(発注時期を含む)を変更して再公表した工事は「変更」と記載。

4月1日付けで公表した発注見通しには無かった工事は「追加」と記載。

令和7年度 発注予定工事表(2回目)

工種:舗装工事

発注時期	工種	発注方法	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	担当課	備考
第3	舗装	指名競争入札	水道施設等耐震化事業 舗装復旧工事(夏目水源地導水管)	七日市町花野 木之子町祢屋	L=1,120m、W=2~5m	120日	上水道課	「再掲」

発注時期

第3=10月~12月、第4=1月~3月の発注を示す。

備考欄の内容

4月1日付けで公表した発注見通しの内、未発注の工事について

工事内容(発注時期を含む)の変更なく再公表した工事は「再掲」と記載。

工事内容(発注時期を含む)を変更して再公表した工事は「変更」と記載。

4月1日付けで公表した発注見通しには無かった工事は「追加」と記載。

令和7年度 発注予定工事表(2回目)

工種: 塗装工事

発注時期	工種	発注方法	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	担当課	備考
第3	塗装	指名競争入札	橋梁補修工事(市道 梶江築瀬線/飯名橋)	芳井町梶江	L=62.0m、W=8.8m	150日	建設課	「変更」

発注時期

第3=10月～12月、第4=1月～3月の発注を示す。

備考欄の内容

4月1日付けで公表した発注見通しの内、未発注の工事について

工事内容(発注時期を含む)の変更なく再公表した工事は「再掲」と記載。

工事内容(発注時期を含む)を変更して再公表した工事は「変更」と記載。

4月1日付けで公表した発注見通しには無かった工事は「追加」と記載。

令和7年度 発注予定工事表(2回目)

工種:鋼構造物工事

発注時期	工種	発注方法	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	担当課	備考
第3	鋼構造物	指名競争入札	樋門新設工事(青木樋門)	東江原町	樋門新設	180日	農林課	「変更」
第3	鋼構造物	指名競争入札	樋門修繕工事(菰原樋門)	大江町	樋門修繕	180日	農林課	「追加」

発注時期

第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。

備考欄の内容

4月1日付けで公表した発注見通しの内、未発注の工事について

工事内容(発注時期を含む)の変更なく再公表した工事は「再掲」と記載。

工事内容(発注時期を含む)を変更して再公表した工事は「変更」と記載。

4月1日付けで公表した発注見通しには無かった工事は「追加」と記載。

令和7年度 発注予定工事表(2回目)

工種:解体工事

発注時期	工種	発注方法	工事名	工事場所	工事概要	工事期間	担当課	備考
第3	解体	指名競争入札	解体工事(山本住宅11、16号棟)	西江原町	解体工事一式	105日	都市施設課	「変更」

発注時期

第3＝10月～12月、第4＝1月～3月の発注を示す。

備考欄の内容

4月1日付けで公表した発注見通しの内、未発注の工事について

工事内容(発注時期を含む)の変更なく再公表した工事は「再掲」と記載。

工事内容(発注時期を含む)を変更して再公表した工事は「変更」と記載。

4月1日付けで公表した発注見通しには無かった工事は「追加」と記載。