

入札経緯書

1. 工事名 一般単独災害復旧事業 道路災害復旧工事
2. 工事場所 井原市美星町明治 地内
3. 路河川名 市道 長谷線
4. 契約の種類 指名競争入札
5. 入札日 平成30年9月13日 13:30 ~

6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
片山建設 有限会社	1,395,000	
株式会社 志多木組	1,400,000	
坂川建設鋳業 株式会社	1,380,000	
有限会社 片岡工業	1,390,000	
ト一ダ工業 有限会社	1,350,000	
株式会社 木尾建設	1,400,000	

請負人 ト一ダ工業 有限会社

予定価格(税抜) 1,430,000 円

契約金額 1,458,000 円

契約日 平成30年9月13日

着手日 平成30年9月13日

竣功予定年月日 平成30年12月3日

指名理由: 市内業者優先

入札経緯書

1. 工事名 一般単独災害復旧事業 道路災害復旧工事
2. 工事場所 井原市美星町明治 地内
3. 路河川名 市道 竜王線
4. 契約の種類 指名競争入札
5. 入札日 平成30年9月13日 13:35 ~

6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
片山建設 有限会社	1,114,000	
株式会社 志多木組	1,120,000	
坂川建設鉱業 株式会社	1,080,000	
有限会社 片岡工業	1,110,000	
ト一ダ工業 有限会社	1,100,000	
株式会社 木尾建設	1,110,000	

請負人 坂川建設鉱業 株式会社

予定価格(税抜) 1,150,000 円

契約金額 1,166,400 円

契約日 平成30年9月13日

着手日 平成30年9月13日

竣工予定年月日 平成30年11月26日

指名理由: 市内業者優先

入札経緯書

1. 工事名 公共土木施設災害復旧事業 道路災害復旧工事
2. 工事場所 井原市美星町明治 地内
3. 路河川名 市道 宗金竜王線
4. 契約の種類 指名競争入札
5. 入札日 平成30年9月13日 13:40 ~

6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
片山建設 有限会社	2,165,000	
株式会社 志多木組	2,200,000	
坂川建設鋳業 株式会社	2,100,000	
有限会社 片岡工業	2,190,000	
ト一ダ工業 有限会社	2,150,000	
株式会社 木尾建設	2,180,000	

請負人 坂川建設鋳業 株式会社

予定価格(税抜) 2,220,000 円

契約金額 2,268,000 円

契約日 平成30年9月13日

着手日 平成30年9月13日

竣功予定年月日 平成30年12月17日

指名理由: 市内業者優先

入札経緯書

1. 業務名 用地測量業務委託
2. 場所 井原市美星町三山 地内
3. 路河川名 市道 刈屋又岡線
4. 契約の種類 指名競争入札
5. 入札日 平成30年9月13日 13:45～

6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
エボン技工調査設計 株式会社	475,000	
株式会社 秋山測量設計	470,000	
有限会社 亀山測建	450,000	
株式会社 アイエスコンサルタント	470,000	
有限会社 中央測量設計	500,000	

請負人 有限会社 亀山測建

契約金額 486,000 円

契約(着手)日 平成30年9月14日

竣工予定年月日 平成30年11月22日

指名理由: 市内・準市内業者優先