

# 入札経緯書

1. 工事名 平成30年発生 災害復旧事業 農地災害復旧工事
2. 工事場所 井原市西江原町才児 地内
3. 路河川名 36-105 才児(頭首工)
4. 契約の種類 指名競争入札
5. 入札日 令和1年9月19日 13:30 ~

## 6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
有限会社 藤原組	2,320,000	
株式会社 志多木組	2,390,000	
片山建設 有限会社	2,340,000	
有限会社 後藤瓦建材	2,290,000	
有限会社 片岡工業	2,270,000	
有限会社 幸栄興業	2,290,000	

請負人 有限会社 片岡工業

予定価格(税抜) 2,390,000 円

契約金額 2,497,000 円

契約日 令和1年9月19日

着手日 令和1年9月19日

竣功予定年月日 令和2年1月7日

指名理由: 市内業者優先

# 入札経緯書

1. 工事名 平成30年発生 災害復旧事業 農地災害復旧工事
2. 工事場所 井原市芳井町川相 地内
3. 路河川名 36-24 川ノ辺(田)
4. 契約の種類 指名競争入札
5. 入札日 令和1年9月19日 13:35 ~

## 6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
株式会社 小田組	3,910,000	
名合建設 株式会社	3,950,000	
株式会社 快適	3,950,000	
有限会社 藤充建設工業	3,930,000	
株式会社 石丸工務店	3,930,000	
有限会社 木尾工業	3,940,000	

請負人 株式会社 小田組

予定価格(税抜) 4,120,000 円

契約金額 4,301,000 円

契約日 令和1年9月19日

着手日 令和1年9月19日

竣工予定年月日 令和2年1月14日

指名理由: 市内業者優先

# 入札経緯書

1. 工事名 平成30年発生 災害復旧事業 農地災害復旧工事
2. 工事場所 井原市美星町三山 地内
3. 路河川名 36-31 二本木谷東(田)
4. 契約の種類 指名競争入札
5. 入札日 令和1年9月19日 13:40 ~
6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
株式会社 筒井建設	1,600,000	
坂川建設鋳業 株式会社	1,600,000	
多賀建設 株式会社	1,570,000	
美星開発興業 株式会社	1,570,000	
ト一ダ工業 有限会社	1,590,000	
株式会社 木尾建設	1,550,000	

請負人 株式会社 木尾建設

予定価格(税抜) 1,640,000 円

契約金額 1,705,000 円

契約日 令和1年9月19日

着手日 令和1年9月19日

竣工予定年月日 令和1年12月12日

指名理由: 市内業者優先

# 入札経緯書

1. 工事名 平成30年発生 災害復旧事業 農地災害復旧工事
2. 工事場所 井原市美星町三山 地内
3. 路河川名 36-5 久重谷(田)
4. 契約の種類 指名競争入札
5. 入札日 令和1年9月19日 13:45 ~

## 6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
谷本建設 株式会社	1,470,000	
坂川建設鋳業 株式会社	1,450,000	
有限会社 猪原組	1,490,000	
美星開発興業 株式会社	1,430,000	
ト一ダ工業 有限会社	1,410,000	
株式会社 木尾建設	1,460,000	

請負人 ト一ダ工業 有限会社

予定価格(税抜) 1,490,000 円

契約金額 1,551,000 円

契約日 令和1年9月19日

着手日 令和1年9月19日

竣工予定年月日 令和1年12月9日

指名理由: 市内業者優先

# 入札経緯書

1. 工事名 平成30年発生 災害復旧事業 農地災害復旧工事
2. 工事場所 井原市美星町三山 地内
3. 路河川名 36-1 二本木谷南(田)
4. 契約の種類 指名競争入札
5. 入札日 令和1年9月19日 13:50 ~

## 6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
株式会社 佐能松山園	1,065,000	
坂川建設鋳業 株式会社	1,070,000	
美星開発興業 株式会社	1,050,000	
有限会社 後藤瓦建材	1,050,000	
ト一ダ工業 有限会社	1,060,000	
株式会社 木尾建設	1,040,000	

請負人 株式会社 木尾建設

予定価格(税抜) 1,100,000 円

契約金額 1,144,000 円

契約日 令和1年9月19日

着手日 令和1年9月19日

竣功予定年月日 令和1年11月27日

指名理由: 市内業者優先

# 入札経緯書

1. 工事名 平成30年発生 災害復旧事業 農地災害復旧工事  
2. 工事場所 井原市美星町明治 地内  
3. 路河川名 36-7 大窪(田)  
4. 契約の種類 指名競争入札  
5. 入札日 令和1年9月19日 13:55 ~

## 6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
有限会社 藤原組	2,250,000	
片山建設 有限会社	2,380,000	
坂川建設鉱業 株式会社	2,250,000	
美星開発興業 株式会社	2,220,000	
ト一ダ工業 有限会社	2,260,000	
株式会社 木尾建設	2,290,000	

請負人 美星開発興業 株式会社

予定価格(税抜) 2,340,000 円

契約金額 2,442,000 円

契約日 令和1年9月19日

着手日 令和1年9月19日

竣工予定年月日 令和1年12月23日

指名理由: 市内業者優先

# 入札経緯書

1. 工事名 平成30年発生 災害復旧事業 農地災害復旧工事
2. 工事場所 井原市美星町明治 地内
3. 路河川名 36-14 南迫(田)
4. 契約の種類 指名競争入札
5. 入札日 令和1年9月19日 14:00 ~

## 6. 入札記録表

指名業者名	入札金額	
	第1回目金額(円)	第2回目金額(円)
坂川建設鉱業 株式会社	1,080,000	
美星開発興業 株式会社	1,050,000	
有限会社 片岡工業	1,090,000	
有限会社 幸栄興業	1,070,000	
ト一ダ工業 有限会社	1,070,000	
株式会社 木尾建設	1,080,000	

請負人 美星開発興業 株式会社

予定価格(税抜) 1,110,000 円

契約金額 1,155,000 円

契約日 令和1年9月19日

着手日 令和1年9月19日

竣工予定年月日 令和1年11月27日

指名理由: 市内業者優先